

V obnosu tomto jsou zahrnuty již také zálohy, které před uzavřením této smlouvy na podnik tento byly poskytnuty a nutno je tedy z fondu stavebního hraditi.

## § 2.

Vrchním vedením po stránce technické při tomto podniku pověří se moravský zemský zemědělsko-technický úřad, který ku bezprostřednímu vedení a dozoru na stavbu vyše potřebné inženýry a pomocný personál.

Po celou dobu, dokud jednotlivé technické a pomocné síly zaměstnány budou při těchto stavbách, hradí se jich aktivní požitky, cestovné a paušály ze stavebního fondu, případně se refundují. Totéž platí o výlohách, které vzniknou na cestovním nebo dietách při revisi stavebního vedení nebo kolaudacemi provedenými státními nebo zemskými zřízeními.

Ze stavebního fondu budiž také hrazen náklad na vypracování projektu.

Moravský zemský výbor, případně c. k. ministerstvo orby nebo c. k. slezská zemská vláda zjistí po každém stavebním roce obnosy, které se hraditi mají; takto zjištěné obnosy budžet pokud možno ještě v témže účetním roce refundovány.

## § 3.

Moravský zemský zemědělsko-technický úřad předloží zemskému výboru ku schválení počátkem každého stavebního roku pro příští rok stavební program, doloživ jej nutnými rozpočty a podrobnými plány.

Povstaly-li by takto značné odchylky od původního projektu, budiž pro ně ještě před počítáním prací vyžádán souhlas c. k. ministerstva orby.

Ukázalo-li by se během stavební periody nutno nebo vhodno pozměnití podstatně program pracovní, budiž rovněž dožádáno svolení zemského výboru, potažmo souhlas c. k. ministerstva orby.

## § 4.

O tom, mají-li se práce provést v režii nebo akordem, nebo mají-li se zadati oprávněným podnikatelům, rozhoduje od případu k případu po návrhu moravského zemského zemědělsko-technického úřadu moravský zemský výbor.

## § 5.

O vedení stavby budiž sepsován účelný denník, a to hlavně v tom směru, aby stavební správa mohla vždy postup prací prokázati.