

§ 5.

Veškeré práce mají se provést v letech 1912—1914.

§ 6.

Provést meliorační zařízení náleží vodnímu družstvu, při čemž se však vyhrazuje státní správě a moravskému zemskému výboru vliv v následujících ustanoveních výtčený.

§ 7.

Práce a dodávky, jichž bude třeba ku provedení podniku, zadá vodní družstvo ofertním řízením s výhradou schválení zemského výboru moravského.

§ 8.

Vypracovati potřebné snad ještě plány náleží zemskému výboru, jenž obstará svými technickými orgány řízení staveb a zejména na dobu prací vyšle úředníka za účelem stálého dohledu.

Náklad spojený s vysláním úředníka toho jest zemskému fondu nahraditi vodním družstvem. Je-li toho třeba, může býti obnos tento sražen při vyplácení poslední splátky zemského příspěvku.

§ 9.

Státní správa jest oprávněna, kdykoli se přesvědčiti svými orgány o pokroku a jakosti prací.

§ 10.

Výlohy a poplatky státních orgánů za příčinou komisí a jednání politických úřadů zapraví vodní družstvo.

§ 11.

Po dokončení všech zařízení má vodní družstvo předložiti súčtovací operát opatřený přiměřenými doklady, z něhož lze přesně seznati provedení zařízení, rovněž i úhrnný zařizovací náklad. Na základě tohoto súčtovacího operátu provede se kolaudace delegovanými k tomu orgány státní správy, moravského zemského výboru a vodního družstva. Výsledek kolaudace, který dlužno zapsati do protokolu, podléhá schválení moravského zemského výboru a státní správy.

§ 12.

Vliv, který dle §§ 9. a 11. této úmluvy státní správě na provedení podniku přísluší, vykonává c. k. moravské místodržitelství.