

## § 5.

Veškeré práce mají se provést v letech 1915 a 1916.

## § 6.

Provést meliorační zařízení náleží vodnímu družstvu, při čemž se však vyhrazuje státní správě a moravskému zemskému výboru vliv v následujících ustanoveních vyčleněný.

## § 7.

Práce a dodávky, jichž bude třeba ku provedení podniku, zadá vodní družstvo ofertním řízením s výhradou schválení zemského výboru moravského.

## § 8.

Vypracovati potřebné snad ještě plány náleží zemskému výboru, jenž obstará svými technickými orgány vrchní řízení staveb.

Náklad spojený s obstaráváním vrchního řízení staveb jest zemskému fondu vodním družstvem nahraditi. Je-li toho třeba, může býti obnos tento sražen při vyplacení poslední splátky zemského příspěvku.

## § 9.

Státní správa jest oprávněna kdykoli se přesvědčiti svými orgány o pokroku a jakosti prací.

## § 10.

Výlohy a poplatky státních orgánů za příčinou komisí a jednání politických úřadů zapraví vodní družstvo.

## § 11.

Po dokončení všech zařízení má vodní družstvo předložiti súčtovací operát opatřený přiměřenými doklady, z něhož musí býti přesně seznati provedení zařízení, rovněž i úhrnný zařizovací náklad. Na základě tohoto súčtovacího operátu provede se kolaudace delegovanými k tomu orgány státní správy, moravského zemského výboru a vodního družstva. Výsledek kolaudace, který dlužno zapsati do protokolu, podléhá schválení moravského zemského výboru a státní správy.

## § 12.

Vliv, který dle této úmluvy státní správě na provedení podniku přísluší, vykonává c. k. moravské místodržitelství.